

PESQUISA > CONTRATO

Detalhe do Contrato

| | |
|---|--|
| Data de publicação no BASE | 28-01-2014 |
| Tipo(s) de contrato | Empreitadas de obras públicas |
| Tipo de procedimento | Ajuste directo |
| Descrição | Reabilitação e Transformação da Escola Primária em Centro de Interpretação |
| Fundamentação | Artigo 19.º, alínea a) do Código dos Contratos Públicos |
| Fundamentação da necessidade de recurso ao ajuste direto (se aplicável) | ausência de recursos próprios |
| Entidade adjudicante - Nome, NIF | <u>Município de Alfândega da Fé (506647498)</u> |
| Entidade adjudicatária - Nome, NIF | <u>ARMANDO MANUEL PIRES (152189602)</u> |
| Objeto do Contrato | Reabilitação e Transformação da Escola Primária em Centro de Interpretação |
| CPV | 45212300-9, Construção de edifícios para usos culturais e artísticos |
| Data de celebração do contrato | 25-11-2013 |
| Preço contratual | 68.714,06 € |
| Prazo de execução | 365 dias (1 ano) |
| Local de execução - País, Distrito, Concelho | Portugal, Braganca, Alfandega da Fé |
| Convidados | <u>Armando Manuel Pires</u> <u>Construções Teniz Alves, Lda.</u> <u>Ferreira & Bebiano, Lda.</u> |
| Concorrentes | - |
| Anúncio | - |
| Incrementos superiores a 15% | - |
| Documentos | <u>contrato.pdf</u> |
| Observações | - |

Execução do Contrato

| | |
|--------------------------------|-----------------|
| Data de fecho do contrato | - |
| Preço total efetivo | 68.714,06 € |
| Causas das alterações ao prazo | NADA A REGISTAR |
| Causas das alterações ao preço | NADA A REGISTAR |