

## PESQUISA > CONTRATO

### Detalhe do Contrato

Data de publicação no BASE	01-08-2019
Tipo(s) de contrato	Aquisição de bens móveis
Tipo de procedimento	Ajuste Direto Regime Geral
Descrição	Remodelação da cozinha da habitação social nº20 do Bairro Social Trás de Castelo-Alfândega da Fé -"Aquisição de equipamentos incluindo fornecimento, montagem e todos os acessórios necessários
Fundamentação	Artigo 22.º, n.º 1, alínea b) do Código dos Contratos Públicos
Fundamentação da necessidade de recurso ao ajuste direto (se aplicável)	ausência de recursos próprios
Entidade adjudicante - Nome, NIF	<u>Município de Alfândega da Fé (506647498)</u>
Entidade adjudicatária - Nome, NIF	<u>Vilares &amp; Vieira Unipessoal Lda (507662237)</u>
Objeto do Contrato	"Aquisição de equipamentos incluindo fornecimento, montagem e todos os acessórios necessários-Anexo desenho da cozinha": •Armário inferior de cozinha em termolaminado de cor creme, com tampo em post-forming de cor cinza com 60 cm de profundidade e 3,20m de comprimento, incluindo portas e gavetas; •Armário superior de cozinha em termolaminado de cor creme, com 35 cm de profundidade e 3,20m de comprimento, incluindo portas; •Banca inox de duas cubas com respetiva misturadora para banca em latão comado com punho do mesmo material; •Forno elétrico multifunções, com dimensões 60x60x58cm, aquecimento superior e inferior, temperatura regulável e temporizador; •Placa de encastrar com 4 queimadores a gás, com dimensões 60x50 cm (largura. x profundidade), comandos laterais e válvula de segurança; •Exaustor tradicional com dimensões 20x60x30cm, painel frontal em inox e filtro laváveis; •Esquentador de 11l/min, a gás butano/propano
Procedimento Centralizado	-
CPV	39100000-3, Mobiliário
Data de celebração do contrato	01-08-2019
Preço contratual	1.569,00 €
Prazo de execução	30 dias
Local de execução - País, Distrito, Concelho	Portugal, Braganca, Alfandega da Fé
Concorrentes	-
Anúncio	-
Incrementos superiores a 15%	-
Documentos	<u>PDF.pdf</u>
Observações	-

### Execução do Contrato

Data de fecho do contrato	-
Preço total efetivo	-
Causas das alterações ao prazo	-
Causas das alterações ao preço	-

