

PESQUISA > CONTRATO

Detalhe do Contrato

Data de publicação no BASE	13-09-2019
Tipo(s) de contrato	Aquisição de serviços
Tipo de procedimento	Ajuste Direto Regime Geral
Descrição	Aquisição de prestação de serviços para apoio e acompanhamento aos produtores da castanha
Fundamentação	Artigo 20.º, n.º 1, alínea d) do Código dos Contratos Públicos
Fundamentação da necessidade de recurso ao ajuste direto (se aplicável)	ausência de recursos próprios
Entidade adjudicante - Nome, NIF	<u>Município de Alfândega da Fé (506647498)</u>
Entidade adjudicatária - Nome, NIF	<u>Diogo Rafael Lamas Oliveira (209751029)</u>
Objeto do Contrato	Elaboração de um cadastro dos soutos do concelho baseado em inquéritos realizados aos produtores; Visitar as parcelas, realizando diagnóstico e apresentando soluções para os problemas encontrados e dar informação sobre a gestão dos soutos; Registo de todas as visitas e aconselhamento aos produtores para criar uma base de dados sobre o trabalho efetuado; Ajudar no combate e prevenção das doenças nos soutos sempre que solicitado pelos produtores; Colaborar na aplicação exemplificativa do produto dictis, no combate ao cancro do castanheiro com visitas regulares ao local para verificar o sucesso da aplicação; Visitar as parcelas onde for detetada a presença da vespa nas galhas dos castanheiros, identificando os locais e o grau de ataque; Avaliação do impacto da praga da vespa nas galhas dos castanheiros e da necessidade de proceder a largadas; Realizar palestras periódicas; Organizar o seminário da castanha em articulação com o Município e a Cooperativa de Alfândega da Fé; Organizar o concurso da melhor castanha do concelho; Representar o Município no âmbito do sector da castanha no CNCFS e REFCAST;
Procedimento Centralizado	-
CPV	77100000-1, Serviços relacionados com a agricultura
Data de celebração do contrato	06-09-2019
Preço contratual	9.600,00 €
Prazo de execução	365 dias
Local de execução - País, Distrito, Concelho	Portugal, Bragança, Alfandega da Fé
Concorrentes	-
Anúncio	-
Incrementos superiores a 15%	-
Documentos	<u>projeto de decisão de adjudicação final.pdf</u>
Observações	-

Execução do Contrato

Data de fecho do contrato	-
Preço total efetivo	-
Causas das alterações ao prazo	-
Causas das alterações ao preço	-

